









## КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Прошу Вас рассмотреть возможность поставки в Ваш адрес оборудования на ниже перечисленных условиях:

№ п/п	Изображение	Артикул	Номенклатура	Габариты			Вес	Цена за ед., руб. (с учетом НДС – 18%)	Кол-во	Стоимость, руб. (с учетом НДС – 18%)
				Дл	Ш	В				
<b>Детская площадка</b>										
1		2.01.510	СО 5.10 Гандбольные ворота с баскетбольным щитом (1шт.) без сеток	3200	1890	3170	149	25000	2,00	50 000,00
2		5-400	Сетка для баскетбольного кольца					356	2,00	712,00
3		5-401	Сетка к гандбольным воротам					2195	2,00	4 390,00
4		2.01.505	СО 5.05 Стойки волейбольные (комплект) без сетки	18000	11000	2440	42	11500	1,00	11 500,00
5			Сетка для волейбольных стоек					2492	1,00	2 492,00
6		3.01.6065	МФ 6.065 Урна крупная деревянная на ж/б основании	430	430	670	64	5800	2,00	11 600,00
7		3.01.6066	МФ 6.066 Вставка урны крупная	310	310	397	2	850	2,00	1 700,00
8		4.01.105	ДИО 1.05 Качели с навесом	2300	1200	1800	140	31244	1,00	31 244,00
9		4.01.120	ДИО 1.20 Качели платформа для колески	2500	2200	2500	185	104860	1,00	104 860,00

10		3.01.152	МФ 1.52 Лавочка Сити 2 (Деревянный брус)	2130	1200	960	139	23000	1,00	23 000,00
11		3.01.150	МФ 1.50 Лавочка Сити (Деревянный брус)	2130	655	960	101	15500	1,00	15 500,00
12		3.01.3502	МФ 3.502 Стоп-песочница двойная высокая	3100	1150	1050	157	38841	1,00	38 841,00
13		4.01.102-15	ДИО 1.02-15 Качели базовые двойные жесткий подвес	2900	1400	1900	108	23500	1,00	23 500,00
14		4.01.115-15	ДИО 1.15-15 Качели Гнездо	3950	1600	2300	150	92000	1,00	92 000,00
15		3.01.3011	МФ 3.011 Песочница L=2000 мм	2000	2000	320	60	10900	1,00	10 900,00
16			СО 4.08 Школьный турник	5900	1580	2330	135	75000	1,00	75 000,00
17		4.01.208-16	ДИО 2.08-16 Карусель со сплошным сиденьем	1660	1660	800	132	32500	1,00	32 500,00
18			Навес из поликарбоната	11000	5000	3500		6000	55,00	330 000,00
19			Травмобезопасное покрытие 10 мм.	30000	10000	10		1500	310,00	465 000,00
20			Бордюрный камень	1000	50			950	84,00	79 800,00

21		Планировка основания+ укладка асфальта.	30000	10000	50		1900	310,00	589 000,00

Срок производства оборудования на сегодняшний день составляет 5 недель, с даты внесения аванса.  
Монтаж 30 дней.

МЛФ		859 739,00
Покрытие		1 133 800,00
Монтаж		171 947,80
<b>Итого:</b>		<b>2 165 486,80</b>